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JRLP.FNX.26.5.2025 

Warszawa, dnia 18 sierpnia 2025 roku 

Zaproszenie do udziału w ustaleniu szacunkowej wartości zamówienia 

publicznego 

Zapytanie o oszacowanie wartości usługi pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.: 

„Remont budynku Teatru Collegium Nobilium Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w 

Warszawie w zakresie elewacji, przebudowy instalacji wewnętrznych oraz podniesienia 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego” realizowanego w ramach Projektu Poprawa warunków 

udostępniania oferty kulturalnej Teatru Collegium Nobilium w Warszawie poprzez przebudowę i 

renowację budynku oraz unowocześnienie wyposażenia w ramach działania FENX.07.01 

Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej priorytet FENX.07 Kultura Programu Fundusze 

Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, zgodnie z Umową o dofinansowanie 

nr FENX.07.01-IP.04-0052/24-00. 

I. Informacje podstawowe 

1. Rodzaj zamówienia: usługa 

2. Kod CPV: 

− Kod główny CPV: 71247000 – 1 – nadzór nad robotami budowalnymi 

− Kod uzupełniający: 71248000 – 8 – nadzór nad projektem i dokumentacją 

− Kod uzupełniający: 71242000 – 6 – przygotowanie przedsięwzięcia i projektu 

3. Projekt Poprawa warunków udostępniania oferty kulturalnej Teatru Collegium Nobilium w 

Warszawie poprzez przebudowę i renowację budynku oraz unowocześnienie wyposażenia 

realizowany jest w formule partnerskiej, Partnerem wiodącym jest Akademia Teatralna, 

partnerem wybranym do realizacji projektu jest Fundacja Teatr 21 w Warszawie. 
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II. Nazwa (firma), adres Zamawiającego 

Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie 

ul. Miodowa 22/24, 00-246 Warszawa  

nr telefonu: +48 22 831 95 45, e-mail: biuro.kanclerza@e-at.edu.pl   

Sekretariat Kanclerki czynny jest w dni robocze, w godzinach: 9:00– 15:00. 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Zadania pn.: 

„Remont budynku Teatru Collegium Nobilium Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w 

Warszawie w zakresie elewacji, przebudowy instalacji wewnętrznych oraz podniesienia 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego” opisanego szczegółowo w punkcie V poniżej 

(zwanego dalej Inwestycją).  

2. Inwestycja będzie realizowana zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją 

projektową oraz wydanymi decyzjami: 266/SRD/PB/2024, 89/SRD/PB/2024, 318/Ś/2023. 

3. Realizacja obowiązków Inżyniera Kontraktu (IK): 

3.1. Faza I: 

1) Okres postępowania mającego na celu wybór generalnego wykonawcy Inwestycji oraz 

wdrożenie Inwestycji, w tym w szczególności: 

a) weryfikacja i integracja dokumentacji projektowej dla Zadania, w tym m.in. 

określenie niezbędnych uzupełnień oraz aktualizacja kosztorysów,  

b) doradztwo dla komisji przetargowej na generalnego wykonawcę robót, 

c) wsparcie w opracowaniu dokumentacji w postępowaniu na wybór generalnego 

wykonawcy robót. 

2) Okres realizacji: od dnia zawarcia Umowy z IK do dnia zawarcia przez Zamawiającego 

umowy z Generalnym Wykonawcą, przy czym maksymalnie przez okres 10 miesięcy. 

3.2. Faza II  

1) Okres wykonawczy realizacji Inwestycji, który obejmuje w szczególności następujące 

usługi: 

mailto:biuro.kanclerza@e-at.edu.pl
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d) zarządzanie, koordynację, kontrolę i nadzór nad realizacją Inwestycji, w tym realizacja 

obowiązków inspektora nadzoru budowlanego oraz obowiązków Inwestora w zakresie 

opisanym poniżej,  

e)  udział w prowadzonych odbiorach, w tym w rozruchach technologicznych i pomiarach 

gwarancyjnych, 

f)  udział w uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu oraz przekazaniu obiektu do 

eksploatacji, 

g)  udział we wszystkich czynnościach administracyjnych, organizacyjnych, technicznych 

związanych z realizacją Inwestycji w formie konsultacji, udzielania pisemnych 

wyjaśnień, rekomendacji. 

2) Okres realizacji: od daty zawarcia przez Zamawiającego umowy z generalnym wykonawcą 

do daty przekazania do eksploatacji obiektu będącego przedmiotem umowy z generalnym 

wykonawcą oraz usunięcia wad nielimitujących wskazanych przy przekazaniu do 

eksploatacji, przy czym maksymalnie przez okres 24 miesięcy. 

IV. Ramowy zakres odpowiedzialności 

1. Inżynier Kontraktu sprawuje nadzór i kontrolę nad realizacją przedmiotowej Inwestycji, a w 

szczególności:  

a) koordynuje i integruje pracę zespołów projektowych oraz wykonawczych, 

b) nadzoruje wykonanie umowy z generalnym wykonawcą oraz pozostałymi wykonawcami 

lub dostawcami, 

c) zarządza komunikacją i integruje działania specjalistów niezbędnych w trakcie realizacji 

procesu inwestycyjnego, 

d) zapewnienia spójność i harmonijne funkcjonowanie wszystkich elementów procesu 

inwestycyjnego. 

2. Inżynier Kontraktu będzie nadzorować wykonawców (robót budowlanych i nadzoru 

autorskiego) w zakresie realizacji obowiązków wynikających z odpowiednich umów 
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zawartych pomiędzy Zamawiającym, a powyższymi wykonawcami, złożonych przez nich 

ofert i obowiązujących przepisów prawa. 

3. Inżynier Kontraktu odpowiada za ochronę interesów Zamawiającego w zakresie spraw 

technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej oraz umów na 

realizację Inwestycji i jest zobowiązany do wykonywania obowiązków Inwestora w zakresie 

określonym w art. 18 ust. 1 pkt 3), 4) i 5) oraz ust. 2 ustawy – Prawo budowlane w całym 

okresie umowy na usługę Inżyniera Kontraktu. 

4. Inżynier Kontraktu odpowiada za kontrolę zgodności realizacji zadań w ramach Inwestycji 

ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru, przepisami i obowiązującymi 

normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

5. Inżynier Kontraktu uczestniczy w komisjach powoływanych przez Zamawiającego (w tym 

dotyczących zmian, odbiorów, kontroli jakości), rozstrzyga wątpliwości natury technicznej 

powstałe w toku prowadzonych prac (w porozumieniu z autorami projektów), bierze udział 

w naradach organizowanych przez Zamawiającego związanych z realizacją Inwestycji, 

również w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę.  

6. Inżynier Kontraktu ponosi całkowitą odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób 

trzecich z tytułu roszczeń wynikających z naruszenia przepisów prawa i postanowień 

umowy oraz działań i zaniechań uchybiających zasadom wiedzy technicznej dokonanych 

przez Inżyniera Kontraktu i jego pracowników oraz podwykonawców. Inżynier Kontraktu 

odpowiada za wszystkie podmioty, przy pomocy których wykonuje zobowiązania umowy 

jak za swoje własne działania i zaniechania. 

7. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany dysponować zespołem specjalistów, posiadających 

odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. Minimalny skład zespołu Inżyniera Kontraktu 

(Personel Kluczowy Inżyniera Kontraktu) to: 

− Kierownik Zespołu Inżyniera Kontraktu, 

− Inspektor nadzoru w zakresie branży sanitarnej, 

− Inspektor nadzoru w zakresie branży konstrukcyjno-budowlanej, 

− Inspektor nadzoru w zakresie branży elektrycznej, 
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− Inspektor nadzoru w zakresie branży klimatyzacyjnej, 

− Inspektor nadzoru w zakresie branży ochrony ppoż., 

− projektanci z uprawnieniami we wskazanych powyżej branżach. 

Możliwe jest łączenie funkcji przez osoby wchodzące w skład Personelu Kluczowego, pod 

warunkiem, że łącznie obejmują niezbędne uprawnienia w każdym ze wskazanych obszarów.  

8. Inżynier Kontraktu w ramach swojego zespołu realizuje obowiązki inspektora nadzoru 

inwestorskiego zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.  

9. Inżynier Kontraktu w ramach swojego zespołu prowadzi weryfikację i monitorowanie 

przestrzegania przez wykonawców robót budowlanych wszystkich wymagań 

środowiskowych wynikających z dokumentacji projektowej, decyzji środowiskowej oraz 

zobowiązań Beneficjenta w zakresie zasady DNSH. Zobowiązany jest do raportowania 

wszelkich niezgodności w zakresie ochrony środowiska oraz proponowania działań 

naprawczych.  

10. Kierownik Zespołu Inżyniera Kontraktu (lub inna osoba stanowiąca Personel Kluczowy) 

powinien spełniać wymagania, o których mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami. 

11. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany dysponować zespołem personelu pomocniczego, tj. 

rzeczoznawca do spraw BHP, pomocniczy personel techniczny niezbędny do należytego 

wykonania Umowy. 

V. Opis zamierzenia inwestycyjnego 

1. Prace konserwatorskie, prace restauratorskie, roboty budowalne przy budynku 

Obejmują przeprowadzanie robót budowlanych w Teatrze Collegium Nobilium w zakresie: 

− remont elewacji, 

− podniesienie bezpieczeństwa pożarowego Teatru Collegium Nobilium poprzez przebudowę 

i remont dla dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - 

planowane jest wykonanie prac rozbiórkowych i demontażowych oraz robót budowlanych 

z zakresu stolarki i ślusarki drzwiowej, ścian niespełniających wymagań p.poż, wymiany 
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klap oddymiających, zabezpieczenia więźby dachowej oraz wykonanie innych robót 

budowlanych; dodatkowo planowane jest wykonanie oświetlenia awaryjnego oraz systemu 

sygnalizacji pożarowej (SSP);  

− wykonanie systemu teleinformatycznego (sieć LAN) w celu zapewnienia wydajnej i 

niezawodnej warstwy fizycznej sieci teleinformatycznej; 

− remont toalety dla osób z niepełnosprawnościami; 

− wykonanie korekty akustycznej Sali Teatralnej oraz foyer; 

− wykonanie nowych instalacji elektroakustycznych: systemu nagłośnienia widowni Teatru 

Collegium Nobilium, systemu wsparcia artystów/ scenicznego systemu efektowego, 

systemu monitorów scenicznych, systemu konsolet fonicznych, systemu 

bezprzewodowego odsłuchu dousznego dla artystów i systemu przewodowego odsłuchu 

osobistego, systemu nagłośnienia foyer, systemu wsparcia osób niedosłyszących oraz 

integracja z istniejącymi systemami;  

− remont systemu wentylacji i wykonanie systemu klimatyzacji; 

− aranżacja wnętrz foyer Teatru do pełnienia funkcji wystawienniczej  

− wykonanie projektu przebudowy instalacji elektrycznej i przebudowa instalacji 

elektrycznej, ukierunkowany potencjalnie na wykonanie systemu BMS, remont i 

unowocześnienie instalacji CCTV, remont i unowocześnienie instalacji kontroli dostępu 

oraz antywłamaniowej.  

2. Dokumentacja projektowa 

W tym zakresie do obowiązków IK należeć będzie: weryfikacja i integracja dokumentacji 

projektowej, aktualizacja kosztorysów, nadzór nad przygotowaniem  niezbędnych dla realizacji 

inwestycji projektów wykonawczych lub technicznych – jeżeli ich wykonanie będzie niezbędne dla 

prawidłowej realizacji inwestycji.  

3. Prace w otoczeniu 

W ramach prac związanych z zielenią, przeprowadzone zostaną: 

− przebudowa dziedzińca Teatru i zlokalizowanie tam miejsca odpoczynku i wyciszenia 

poprzez takie prace jak wymiana posadzki, remont czerpni terenowej, zmiana sposobu 
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użytkowania istniejącej fontanny, uszczelnienie zbiornika wody ppoż. oraz wykonanie 

pozostałych uzupełniających robót budowlanych; 

− wymiana istniejącej kostki Bauma na nawierzchnię złożoną z kamiennych płyt z fugą 

dystansową; 

− zwiększenie dostępu zlokalizowanej na dziedzińcu Teatru Collegium Nobilium 

siedmiometrowej lipie do wody opadowej;  

− wykonanie nowych nasadzeń;  

− rewitalizacja istniejącej fontanny;  

− odkrycie oraz zagospodarowanie zielenią w formie zbliżonej do trawnika około 3 m2 

powierzchni; 

− zlokalizowanie na dziedzińcu obiektów małej architektury. 

4. Zakup sprzętu lub wyposażenia 

W ramach Projektu planowany jest zakup sprzętu i wyposażenia, który obejmował będzie: 

− wyposażenie w zakresie poprawy bezpieczeństwa pożarowego – wyposażenie 

wspomagające ewakuację; 

− wyposażenie elektroakustyczne; 

− wyposażenie toalety dla osób z niepełnosprawnościami w niezbędny sprzęt w celu 

dostosowania niniejszej powierzchni do norm i wytycznych dla tego typu pomieszczeń; 

− wyposażenie studia audio-wideo wraz ze sprzętem związanym z transformacją cyfrową.  

5. Podsumowanie  

Zakres merytoryczny 
zamówienia 

Wartość netto 
w zł 

Przewidywany termin 
procedury 

Przewidywany termin realizacji 
przedmiotu zamówienia  

Roboty budowlane w 
tym prace w otoczeniu 

10 300 000 Grudzień 2025 Maj 2026 – marzec 2028 

Dostawa wyposażenia 5 460 000 Styczeń 2027 Kwiecień 2027 - grudzień 2027 

VI. Termin realizacji zamówienia oraz sposób wyłonienia Wykonawcy 

1. Usługa planowana jest do realizacji w okresie listopad 2025 –sierpień 2028. 
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2. Ostateczny wybór Wykonawcy zostanie dokonany po przeprowadzeniu procedury zgodnej 

z regulacjami dotyczącymi udzielania zamówień publicznych oraz wewnętrznymi 

procedurami Zamawiającego.  

VII. Pozostałe warunki świadczenia usługi: 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizował przedmiot Umowy z uwzględnieniem 

następujących dokumentów: 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 

2) Umowa dotycząca Projektu wraz z załącznikami, 

3) obowiązujące przepisy prawa krajowego i unijnego oraz procedury, o których mowa w art. 

184 ustawy o finansach publicznych; 

4) zasady polityk unijnych, w tym przepisy dotyczące konkurencji, pomocy publicznej, 

udzielania zamówień publicznych, ochrony środowiska, ochrony danych osobowych oraz 

polityki równych szans, 

5) wytyczne ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, w tym w szczególności: 

a) Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, 

b) Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na 

lata 2021-2027, 

c) Wytyczne dotyczące kontroli realizacji programów polityki spójności na lata 2021-

2027, 

d) Wytyczne dotyczące informacji i promocji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027, 

e) Wytyczne dotyczące zagadnień związanych z przygotowaniem projektów 

inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027, 

f)  Wytyczne dotyczące sposobu korygowania nieprawidłowych wydatków na lata 2021-

2027, 

6) ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, z późn. zm.), 
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7) zasady programu pomocowego przyjętego Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na kulturę i 

ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach programu Fundusze Europejskie na 

Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 (Dz.U. 2023 poz. 549), 

8) Szczegółowy Opis Priorytetów FEnIKS,  

9) Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 

grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm., zwanej dalej „KPON”), 

10) Kata Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 6 czerwca 2016 r. (Dz. Urz. UE C 202 z 

7.06.2016, str. 389, zwanej dalej „KPP”), 

11) Ustawa z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2024, poz. 1320 ze 

zm.); 

12) inne powiązane dokumenty: 

a) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami Dz.U. 2019 poz. 1696, 

b) Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji 

mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. 2019 poz. 848), 

c) prawo miejscowe, tj. Standard dostępności dla Miasta Stołecznego Warszawy, II wersja 

dokumentu – Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 1682/2017 Prezydenta Miasta Stołecznego 

Warszawy z dnia 23 października 2017 r. 

VIII. Informacje końcowe 

1. Zapytanie o oszacowanie wartości usługi nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia 

w rozumieniu przepisów Prawa zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania 

Zamawiającego do przyjęcia oferty. Zapytanie ma na celu wskazanie Zamawiającemu 

wartości niezbędnej dla przyjęcia właściwego trybu udzielenia zamówienia.  

2. Tryb udzielenia zamówienia zostanie określony po ustaleniu wartości szacunkowej 

zamówienia.  
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IX. Termin i forma złożenia informacji o wartości szacunkowej  

1. W ramach szacunkowej informacji należy podać cenę netto (ryczałtową) oraz określić 

stawkę VAT, przy użyciu formularza podanego w załączniku nr 1 do niniejszego 

Zaproszenia. 

2. Zamawiający w ramach niniejszego Zaproszenia chciałby również oszacować potencjał 

Wykonawców w zakresie wymaganego doświadczenia, co posłuży do opisania kryteriów 

dostępu w ramach właściwego postępowania. Pytania odnoszące się do tego aspektu 

zostały uwzględnione w Formularzu stanowiącym załącznik do Zaproszenia, aczkolwiek 

mają charakter fakultatywny.  

3. Zamawiający prosi o przekazanie informacji na temat szacowanej ceny w ww. zakresie do 

dnia 28 sierpnia 2025, do godz. 12:00, pisemnie na adres mailowy: biuro.kanclerza@e-

at.edu.pl. Brane pod uwagę będę tylko te informacje, które wpłyną we wskazanym 

terminie i na formularzu zgodnym z załączonym wzorem.  

4. Pytania można kierować na adres: biuro.kanclerza@e-at.edu.pl do dnia 27 sierpnia 2025 do 

godz. 12:00.  

X. Załączniki: 

1. Formularz szacowania 

2. Obowiązek informacyjny  

Beata Szczucińska 

Kanclerka 

Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie 

  

mailto:biuro.kanclerza@e-at.edu.pl
mailto:biuro.kanclerza@e-at.edu.pl
mailto:biuro.kanclerza@e-at.edu.pl
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Załącznik nr 1 do postępowania nr JRLP.FNX.26.5.2025 

 – Formularz szacowania wartości zamówienia  

I. Oświadczenia 

Ja niżej podpisany/podpisana, w odpowiedzi na Zaproszenie do szacowania wartości zamówienia 

na wykonanie usługi w pełnienia funkcji inżyniera Kontraktu, oświadczam, że:  

1. Poniższa wycena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją usługi. 

2. Poniższa wycena jest aktualna przez okres 90 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Ma 

charakter orientacyjny i nie stanowi oferty handlowej.  

II. Szacowana wartość zamówienia 

• szacunkowa cena ryczałtowa netto:  

• stawka podatku VAT:  

III. Doświadczenie – informacje te posłużą Zamawiającemu do oszacowania 

kryteriów udziału w przyszłym postępowaniu i nie są obowiązkowe  

1. Wykonawca lub osoby wskazane przez niego do realizacji przedmiotu zamówienia, posiada 

lub posiadają doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu lub inspektora 

zastępczego w inwestycjach realizowanych ze środków europejskich, potwierdzone 

realizacją takich usług w ciągu ostatnich 5 lat: 

• NIE  

• TAK, w związku z tym:  

o liczba usług:  

o czy w tej liczbie znajdują się usługi przy inwestycjach o wartości powyżej 10 mln zł 

netto? 

▪ TAK / NIE  

▪ liczba usług:  
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2. Wykonawca lub osoby wskazane przez niego do realizacji przedmiotu zamówienia, posiada 

lub posiadają doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu lub inspektora 

zastępczego w inwestycjach dotyczących obiektów zabytkowych, potwierdzone realizacją 

takich usług w ciągu ostatnich 5 lat: 

• NIE  

• TAK, w związku z tym:  

o liczba usług:  

o czy w tej liczbie znajdują się usługi przy inwestycjach o wartości powyżej 10 mln zł 

netto? 

▪ TAK / NIE  

▪ liczba usług:  

▪ czy w tej liczbie znajdują się usługi przy inwestycjach finansowanych ze 

środków europejskich? 

▪ TAK / NIE  

▪ liczba usług: 

3. Wykonawca lub osoby wskazane przez niego do realizacji przedmiotu zamówienia, posiada 

lub posiadają doświadczenie w zakresie monitoringu realizacji zasady DNSH w ramach 

procesu inwestycyjnego, potwierdzone realizacją takich usług w ciągu ostatnich 5 lat: 

• TAK / NIE 

• liczba usług:  

IV. Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym (wymagane) 

Oświadczam, że zapoznałem się osobiście z Załącznikiem nr 2 oraz poinformowałem osoby, 

którymi się posługuję przy składaniu informacji o szacowanej wartości zamówienia o treści 

Załącznika nr 2, zawierającego informację na temat przetwarzania danych osobowych.  

V. Informacje końcowe 

• nazwa / imię i nazwisko jeśli osoba fizyczna:  
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• NIP (jeśli dotyczy):  

• data przedłożenia informacji:  

podpis 
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