

Warszawa, 03 czerwca 2019 r.

**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu
nr sprawy: ADM.26.2.2019**

ZMIANA TREŚCI SIWZ – ZESTAW NR 1

Zamawiający, Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) informuje, że w postępowaniu na „**Remont budynku 22c zgodnie z planowaną budową i rozbudową budynków Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie**”, dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie TOMU II SIWZ – Warunki Umowy:

Zamawiający zmienia treść zapisów §15 w następujący sposób:

Dotychczasowy zapis:

§ 15

1. Strony ustalają, że okres rękojmi na przedmiot Umowy wynosi **36 miesięcy** od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót bez wad istotnych.
2. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się:
 - 1) w dniu następnym, licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu Umowy,
 - 2) dla wymienianych materiałów i urządzeń - z dniem ich wymiany,
3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

Zastępuje się następująco:

§ 15

1. Strony ustalają, że okres rękojmi na przedmiot Umowy wynosi **60 miesięcy** od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót bez wad istotnych.
2. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się:
 - 1) w dniu następnym, licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu Umowy,
 - 2) dla wymienianych materiałów i urządzeń - z dniem ich wymiany.

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

REKTOR
prof. dr hab. Wojciech Malajka